

Smlouva o dílo

č. objednatele:

č. zhotovitele: 2013/012

dle § 536 a následných ustanovení Obchodního zákoníku

I. Identifikační údaje

1. Zhotovitel: **SILNICE ČÁSLAV-HOLDING a.s.**

adresa: Zbraslavice 331, PSČ 285 21

registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5548

kontaktní adresa (ředitelství): Chotusická 1121, 286 22 Čáslav

zastoupená: Ing. Aloisem Holíkem, předsedou představenstva

IČ: 25261282 DIČ: CZ25261282

bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 19-630320397 / 0100

v záležitostech stavby je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Tvrdlík, ředitel společnosti

(na základě plné moci ze dne 2. dubna 2013)

ve věcech technických: Ing. Radomír Koudelka, výrobní náměstek

2. Objednatel: **Obec Vlkaneč**

adresa: Vlkaneč čp. 20, 285 64 Vlkaneč

zastoupený: Stanislavem Pavlasem - starostou obce

IČ: 00236608

bankovní spojení: 443 512 339/0800

II. Výchozí podklady a údaje

1. Podkladem k uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11. 04. 2013 a podmínky výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ze dne 25. 03. 2013.

2. Výchozí údaje: název zakázky: **Oprava místních komunikací v obci Vlkaneč**

místo plnění: **k. ú. Vlkaneč**

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě práce specifikované ve výkazech výměr, které jsou přílohou výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ze dne 25. 03. 2013.

2. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení výše uvedené zakázky v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 11. 04. 2013 a podmínek výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ze dne 25. 03. 2013.

3. Závazek zhotovitele zahrnuje práce a služby potřebné k bezvadnému provedení díla.

4. Veškeré změny a doplňky rozsahu díla musí být odsouhlaseny technickým dozorem objednatele.

5. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

IV. Termíny plnění

1. Termín realizace zakázky: 06/2013 – 08/2013

2. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod.

3. Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých etap díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. zápisem ve stavebním deníku objednatele.

V. Cena

1. Nabídková cena:

Celková cena bez DPH	723 637,- Kč
DPH 21%	151 964,- Kč
Celková cena včetně DPH	875 601,- Kč

2. Nabídková cena je stanovena jako cena „nejvýše přípustná“. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací. Práce nad rozsah této smlouvy budou oceněny podle ceníku zhotovitele, případně s použitím směrných cen ÚRS Praha.

3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

2. Cena za provedené práce bude hrazena na základě faktur, vystavených zhotovitelem. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Veškeré účetní

doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání doplněných či opravených dokladů.

3. Splatnost daňových dokladů - faktur je **30 kalendářních dnů** od dne jejich vystavení. Platba je považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel umožní provádění stavebního dozoru investora a autorského dozoru projektanta.
2. Zhotovitel je na staveništi povinen zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
3. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Zhotovitel má povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu.

VIII. Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným předstihem příslušná povolení a doklady požadované platnými předpisy (stavební povolení apod.).
2. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
3. Nesouhlasí-li objednatel se záznamem ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provádění prací nejpozději 3 dny před termínem zahájení prací.

IX. Dokončení a předání díla

1. Dílo je dokončeno úplným provedením zakázky v rozsahu dle této smlouvy.
2. Dílo je předáno podepsáním zápisu o předání stavby, jehož součástí je i soupis vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.

X. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady a touto smlouvou o dílo. Záruční doba je stanovena 36 měsíců.

XI. Smluvní pokuty a sankce

1. Pokud zhotovitel nesplní termín dokončení podle bodu IV/1, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny stavby za každý den prodlení.
2. Pokud je objednatel v prodlení se splatností faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z příslušné částky.
3. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu vzniklých škod.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena a v důsledku vyšší moci.
2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy i v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
 - neplnění sjednaných termínů provádění díla ze strany zhotovitele
 - prodlení objednatele při splatnosti zálohy nebo faktury o více než 2 týdny
 - nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu

XIII. Závěrečná ustanovení

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží dva stejnopisy. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Případné změny nebo doplňky smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány statutárními nebo zplnomocněnými zástupci.


Ve Vlkanči dne

V Čáslavi dne 10. 05. 2013


Objednatel

Zhotovitel

SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a.s.
285 21 ZBRASLAVICE 331
IČ: 252 61 282



Stanislav Pavlas
starosta obce



Ing. Lubomír Tvrđík
ředitel společnosti
SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a.s.
(na základě plné moci ze dne 2. dubna 2013)



SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

Zbraslavice č.p. 331, PSČ 285 21

ředitelství: Čáslav, Chotusická 1121, PSČ 286 22, IČO 25261282

registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5548

Ve Zbraslavicích dne 2. dubna 2013

PLNÁ MOC

Podepsaná společnost SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s., se sídlem Zbraslavice 331, PSČ 285 21, IČ 25261282, právní forma: akciová společnost, zastoupena Ing. Aloisem Holíkem, předsedou představenstva, bytem: Zbraslavice 331, PSČ 285 21, r.č. 620512/2066, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5548, tímto zplnomocňuje ředitele společnosti SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s., Ing. Lubomíra Tvrdíka, bytem: Opletalova 174, 284 01 Kutná Hora, r. č. 590819/1586, aby zastupoval společnost při sjednávání a podepisování smluv odběratelských a dodavatelských, dodatků, objednávek, nabídek.

Ing. Alois Holík
předseda představenstva
SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.

Tuto plnou moc přijímám v celém jejím rozsahu

Ve Zbraslavicích dne 10.5.2013

Ing. Lubomír Tvrdík
r.č. 590819/1586

.....
zmocněnec

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu ve Zbraslavicích
poř.č. legalizace...91/13

vlastnoručně podepsal-uznal podpis za vlastní

Alois Holík, 12.5.1962, Kutná Hora

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Zbraslavice 331

adresa místa trvalého pobytu-adresa místa pobytu na území
České republiky-adrese bydliště mimo území ČR

OP: 102937749

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní
údaje, uvedené v této ověřovací doložce

Ve Zbraslavicích dne 2.4.2013

Irena Nešporová

Jméno a příjmení ověřující osoby, která
legalizaci provedla



Podle evidenci knihy Městského úřadu v Čáslavi
poř. č. vidimace.....^{75.5.2013}
tento/tato úplný/á* - částečný/á* opis*/kopie*,
obsahující.....stran
soulhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem*
ověřenou vidimovanou listinou*
listinou, která je výstupem z autortzované konverze dokumentů*
opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*
stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*,
obsahující.....stran.
Listina z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje* viditelný
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Čáslavi dne.....^{75.5.2013}
Hana FIALOVÁ



SIENICE ČASLAV HOLDING a.s.
(na základě plné moci ze dne 2. dubna 2013)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava místních komunikací v obci Vlkanec	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Vlkanec	00236608	
Zhotovitel	SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.	25261282	CZ25261282
	Rozpočet číslo	Dne	Položek
		11.4.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 723 636,98	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 723 636,98	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22 723 636,98	
Objednatel				24 DP H 15,00 % z 0,00 0,00	
Datum a podpis				25 DP H 21,00 % z 723 636,98 151 963,77	
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 875 600,75	
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27 Dodávky objednatele 0,00	
Datum a podpis				28 Klouzavá doložka 0,00	
				29 Zvýhodnění 0,00	

ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací v obci Víkaneč

Objekt: Oprava MK ke hřišti v obci Víkaneč p.č. 281/4

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11. 4. 2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 169 718,91

1 Zemní práce 25 661,50

1	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	152,000	20,00	3 040,00
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,500	380,00	10 450,00
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	27,500	181,00	4 977,50
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	165,000	13,60	2 244,00
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,500	12,00	330,00
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	49,500	80,00	3 960,00
7	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	55,000	12,00	660,00

5 Komunikace 114 973,20

8	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	152,000	64,40	9 788,80
9	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drčeným	t	43,900	356,00	15 628,40
10	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	17,000	68,00	1 156,00
11	572753111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	t	22,000	1 760,00	38 720,00
12	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	207,000	21,00	4 347,00
13	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	207,000	219,00	45 333,00

8 Trubní vedení 7 215,00

14	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 530,00	4 590,00
15	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	875,00	2 625,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 576,00

16	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	8,000	72,00	576,00
17	R-pol. 1	Dopravní opatření po dobu stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
18	R-pol. 2	Vytyčení sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

99 Přesun hmot 1 293,21

19	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	129,321	10,00	1 293,21
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

Celkem bez DPH 169 718,91

DPH 21% 35 640,97

Celkem včetně DPH 205 359,88

ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací v obci Vikaneč

Objekt: Oprava MK na pozemku p. č. 822/4 v k. ú. Vikaneč (k nové výstavbě)

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 553 918,07

1 Zemní práce 24 000,00

1	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	350,000	44,00	15 400,00
2	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	430,000	20,00	8 600,00

5 Komunikace 471 496,00

3	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	350,000	124,00	43 400,00
4	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	780,000	64,40	50 232,00
5	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	138,000	68,00	9 384,00
6	572753111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	t	103,000	1 760,00	181 280,00
7	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	780,000	21,00	16 380,00
8	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	780,000	219,00	170 820,00

8 Trubní vedení 1 530,00

9	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 530,00	1 530,00
---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 51 582,00

10	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	16,500	72,00	1 188,00
11	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	140,000	32,10	4 494,00
12	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	2 100,000	7,00	14 700,00
13	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	140,000	80,00	11 200,00
14	R-pol. 1	Dopravní opatření po dobu stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
15	R-pol. 2	Vytyčení sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

99 Přesun hmot 5 310,07

16	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	531,007	10,00	5 310,07
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

Celkem 553 918,07

DPH 21% 116 322,79

Celkem včetně DPH 670 240,86